



Ajuntament
de Lliçà d'Amunt

**ACTE D'OBERTURA DEL SOBRES NÚMERO 1 DE LES PLIQUES PRESENTADES
AL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ I
DRENATGE DELS APARCAMENTS DE LES PISCINES I DEL CARRER DE
L'ALIANAÇA**

c. d'Anselm Clavé, 73
08186 Lliçà d'Amunt
tel.: 938 415 225
fax: 938 414 175
ajuntament@llicamunt.cat
www.llicamunt.cat

INDRET: Ajuntament de Lliçà d'Amunt
DIA: 3 de novembre de 2016
INICI: 12,00 hores. - ACABAMENT: 12.15 hores

FORMACIÓ DE LA MESA:

President: Ignasi Simon i Ortoll, Alcalde.

Vocals:

- Lourdes Maria Estéfano Orozco, regidora d'obres, infraestructures i equipaments i habitatge
- Gemma Navarro Medialdea, secretària municipal
- Antonio Hierro Medina, interventor municipal
- Salvador Panosa García, coordinador de serveis de territori

Secretari de la Mesa: Ramon Barea Serra

Una vegada constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a l'obertura dels sobres número 1, i a comprovar tota la documentació aportada per cadascuna de les empreses participants en la licitació.

Un cop finalitzada la comprovació, la Mesa declara admeses les següents proposicions:


- 1 – Hidráulica y Obras S.A.
- 2 – Hpsa Construcción y Servicios Medioambientales S.A.
- 3 – CPM Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.
- 4 – Artífex Infraestructuras S.L.
- 5 – Construccions Jordi Riera S.L.
- 6 – Obres i Paviments Llovet S.L.
- 7 – Construcciones y Servicios Faus S.A.
- 8 – Estructuras y Obras la Roca S.L.
- 9 – Pavimentaciones, Rebajes y Construcciones S.A.
- 10 – Insyte Instalaciones S.A.
- 11 – Obres Ortuño S.L.
- 12 – Curnal Invest S.L.
- 13 – Rogasa Construcciones y Contratas S.A.U.
- 14 – Fitec S.A.U.
- 15 – Asfaltos Augusta S.L.
- 16 – Artea Mediambiental S.L.
- 17 – Obras y Pavimentos Brossa S.A.
- 18 – Barnasfalt S.A.
- 19 – Construccions Fusté S.A.
- 20 – Salvador Serra S.A.
- 21 – Ravi Obras, Transportes y Excavaciones S.L.
- 22 – Ingeniería Constructora Manresana S.L.

- 23 – GrupMas Constructores S.L.U.
- 24 – Coynsa-2000 S.L.
- 25 – Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A.
- 26 – Aiffage Infraestructuras
- 27 – Tempo Facility Services SLU

Una vegada conclòs l'objecte de la sessió, s'emplaça als membres de la Mesa per al proper dilluns, 7 de novembre, a les 12 del migdia, per a procedir a l'obertura dels sobres número 2.

I perquè així consti, s'aixeca la present acta, que la signa, juntament amb el que subscriu, el Sr. Alcalde en qualitat de president, i de la qual cosa en dono fe.




Ignasi Simon i Ortoll
Alcalde i President de la Mesa



Ramon Barea Serra.
Secretària de la Mesa



ACTA D'OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 2 DEL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ I DRENATGE DELS APARCAMENTS DE LA PISCINA I DEL CARRER DE L'ALIANÇA

A Lliçà d'Amunt, el 7 de novembre de 2016, a les 12,15 hores, es reuneix la Mesa de contractació integrada pels següents membres:

- Ignasi Simon i Ortoll, alcalde, com a president
- Lourdes Maria Estéfano Orozco, regidora d'obres, infraestructures, equipaments i habitatge, coma vocal
- Gemma Navarro Medialdea, secretària municipal, com a vocal
- Antonio Jesús Hierro Medina, interventor municipal, com a vocal
- Salvador Panosa García, coordinador de servei de territori, com a vocal.
- Ramon Barea Serra, com a Secretari de la mesa de contractació.

Es dóna compte que la Mesa de Contractació en reunió prèvia, va procedir a l'obertura dels sobres número 1 de les ofertes presentades a la licitació, i que una vegada comprovada la documentació va declarar admeses les següents proposicions:

- 1 – Hidráulica y Obras S.A.
- 2 – Hpsa Construcción y Servicios Medioambientales S.A.
- 3 – CPM Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.
- 4 – Artífex Infraestructuras S.L.
- 5 – Construccions Jordi Riera S.L.
- 6 – Obres i Paviments Llovet S.L.
- 7 – Construcciones y Servicios Faus S.A.
- 8 – Estructuras y Obras la Roca S.L.
- 9 – Pavimentaciones, Rebajes y Construcciones S.A.
- 10 – Insyte Instalaciones S.A.
- 11 – Obres Ortuño S.L.
- 12 – Curnal Invest S.L.
- 13 – Rogasa Construcciones y Contratas S.A.U.
- 14 – Fitec S.A.U.
- 15 – Asfaltos Augusta S.L.
- 16 – Artea Mediambiental S.L.
- 17 – Obras y Pavimentos Brossa S.A.
- 18 – Barnasfalt S.A.
- 19 – Construccions Fusté S.A.
- 20 – Salvador Serra S.A.
- 21 – Ravi Obras, Transportes y Excavaciones S.L.
- 22 – Ingeniería Constructora Manresana S.L.
- 23 – GrupMas Constructores S.L.U.
- 24 – Coynsa-2000 S.L.
- 25 – Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A.
- 26 – Aiffage Infraestructuras
- 27 – Tempo Facility Services SLU

Seguidament, es procedeix a l'obertura dels sobres 2, en acte declarat públic que compta amb l'assistència d'un representant de l'empresa PRYCSA.

Una vegada oberts els sobres, el resultat obtingut de les proposicions econòmiques ha estat el següent:

1 – Hidráulica y Obras S.A. : termini d'execució: 1'5 mesos	107.735,08 €
2 – Hpsa Construcción y Servicios Medioambientales S.A. : termini d'execució: 1 mes	104.461,59 €
3 – CPM Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U. : termini d'execució: 1'5 mesos	128.809,90 €
4 – Artífex Infraestructuras S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	112.992,00 €
5 – Construccions Jordi Riera S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	115.349,34 €
6 – Obres i Paviments Llovet S.L. : termini d'execució: 1 mes	109.992,18 €
7 – Construcciones y Servicios Faus S.A. : termini d'execució: 1'5 mesos	110.202,52 €
8 – Estructuras y Obras la Roca S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	132.882,84 €
9 – Pavimentaciones, Rebajes y Construcciones S.A. : termini d'execució: 1'5 mesos	89.950,00 €
10 – Insyte Instalaciones S.A. : termini d'execució: 1'5 mesos	124.924,22 €
11 – Obres Ortuño S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	131.290,00 €
12 – Curnal Invest S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	105.501,60 €
13 – Rogasa Construcciones y Contratas S.A.U. : termini d'execució: 1'5 mesos	95.367,57 €
14 – Fitec S.A.U. : termini d'execució: 1'5 mesos	119.966,29 €
15 – Asfaltos Augusta S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	95.882,00 €
16 – Artea Mediambiental S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	103.284,59 €



17 – Obras y Pavimentos Brossa S.A. : termini d'execució: 1'5 mesos	88.162,02 €
18 – Barnasfalt S.A. : termini d'execució: 1'5 mesos	90.674,88 €
19 – Construccions Fusté S.A. : termini d'execució: 1'5 mesos	118.831,01 €
20 – Salvador Serra S.A. : termini d'execució: 1'5 mesos	137.500,00 €
21 – Ravi Obras, Transportes y Excavaciones S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	119.436,52 €
22 – Ingeniería Constructora Manresana S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	109.355,00 €
23 – GrupMas Constructores S.L.U. : termini d'execució: 1'5 mesos	97.365,12 €
24 – Coynsa-2000 S.L. : termini d'execució: 1'5 mesos	119.980,64 €
25 – Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A. termini d'execució: 1'5 mesos	117.128,19 €
26 – Aiffage Infraestructuras : termini d'execució: 1'5 mesos	105.948,33 €
27 – Tempo Facility Services SLU : termini d'execució: 1'5 mesos	127.081,07 €

Acabada l'obertura, s'invita als assistents per a que exposin les reclamacions o reserves oportunes, sense que se'n produeixi cap,

I havent-se acomplert l'objectes de la sessió, es dóna per acabada a les 12,30 hores.

I perquè així consti, s'aixeca la present acta, que llegida pel Secretari i conforme, la signa, juntament amb el que subscriu, el senyor Ignasi Simon i Ortoll, en qualitat de president, de la qual cosa en dono fe.



Ignasi Simon i Ortoll
President de la Mesa

Ramon Barea Serra
Secretari de la Mesa

