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CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE 

VIANANTS I CICLISTES A LA CARRETERA BV-1432 DES DE LLIÇÀ FINS AL 
CAMÍ DE CAN MERLÈS. TM DE LLIÇÀ D’AMUNT” 

 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons 
Vendrell, facultat d’acord amb Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2022 i per Decret 907/2023, d’1 de febrer, publicat al BOPB de 
8.2.2023, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació 
de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 
2020. 
 
 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Ignasi Simón Ortoll, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. 
Gemma Navarro Medialdea.  
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BV-1432, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 

2. La carretera BV-1432, en el tram entre la rotonda d’entrada al nucli de Lliçà (PK 
3+180) i l’accés al camí de Can Merlès (PK 2+420)presenta una amplada total 
aproximada de 6m, amb dos carrils de circulació (un per sentit) de 3,0m d’ample, 
i vorals laterals d’amplades variables. A l’inici de l’àmbit destaca la presència 
d’un pont de bigues de tres trams de 26,5m de llum cadascun, que serveix per 
salvar el curs fluvial del riu Tenes. 

 
3. Actualment el trànsit de persones a peu i/o en bicicleta a l’interior de l’àmbit es 

realitza majoritàriament pel marge de la carretera BV-1432, amb el conseqüent 
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perill que comporta per a la seguretat vial de tots els usuaris (vianants, bicicletes i 
vehicles). 

 
4. La implantació  d’un  itinerari de  vianants i bicicletes pel costat sud de la 

carretera al tram comprés entre la rotonda d’entrada a Lliçà i el c. Masia Can 
Moncau, passant al costat nord al tram comprès entre el propi carrer i el camí de 
Can Merlès  ressol el problema de seguretat viaria. Per a millorar l’accessibilitat, 
les actuacions es completaran amb la projecció de voreres laterals als límits 
consolidats dels habitatges existents, al costat contrari previst per a la 
implantació de l’itinerari. Així doncs, amb l’execució d’aquest tram d’itinerari de  
vianants queda resolta la mobilitat dels vianants i ciclistes al llarg de la BV-1432 
entre el nucli urbà de Lliçà i el camí de Can Merlès. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’ajuntament de Lliçà d’Amunt, beneficiari de 

l’actuació. 
 

6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Itinerari de vianants i 
ciclistes a la carretera BV-1432 des de Lliçà fins al Camí de Can Merlès. TM de 
Lliçà d’Amunt” per un import total d’1.852.835,71 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 

 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.  

 
8. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la  seguretat viària de la 

carretera BV1432 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants 
protegit que garanteixi la seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant 
obligada com d’oci i lleure, mitjançant l’execució de les obres d’ Itinerari 
compartit per a vianants i ciclistes a la carretera BV-1432 entre el nucli de Lliçà 
d’Amunt i l’accés al Camí de Can Merlès. TM Lliçà d’Amunt. 

 
9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona de data 11 de maig de 2023. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
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PACTES 
 
 

Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del 
projecte constructiu “Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-1432 des de 
Lliçà fins al Camí de Can Merlès. TM de Lliçà d’Amunt”, així com la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.852.835,71 EUR (IVA inclòs), amb 
cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 
 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

− Execució de les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants i 
ciclistes a la carretera BV-1432 des de Lliçà fins al Camí de Can Merlès. 
TM de Lliçà d’Amunt” redactada per l’Oficina Técnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures, amb un import total d’1.852.835,71 EUR (IVA 
inclòs), dels quals: 
 

• 1.507.091,16 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació 
inicialment previst assumit per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2024, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
 

• 345.744,55 EUR (IVA inclòs) és la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i l’avançarà la Diputació de Barcelona, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2024, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 

− La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la Diputació de 
Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de 
les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament de Lliçà 
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d’Amunt, amb la certificació final de les obres,  per tal que ingressin la part 
que els correspon. 

 

− La contractació d’aquestes obres. 
 

− La direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del 
document tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb 
contractes externs de serveis. 
 

- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per 
les obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la 
relació de béns i drets afectats continguda en el projecte constructiu.  
 

Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la 

conservació i manteniment dels següents elements: 

 

− Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i 

ubicats en sòl no urbanitzable. 

− Elements d’estructura i superestructura del pont sobre el riu Tenes. 

− Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbanitzable. 

− Calçada i drenatge de la carretera 

− Contencions de vehicles  i senyalització horitzontal i vertical fixa. 

− Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors 

de velocitat). 

 
Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni. 
 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 345.744,55 EUR. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes 
establerts a la mateixa liquidació. 
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En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el 
seu import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades 
proporcionalment. 
 
No obstant, l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres 
entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si fos necessari cobreixi 
les possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt efectuarà les actuacions administratives necessàries 
en ordre a l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada en sòl 
urbà afectats per les obres, de conformitat amb la relació de béns i drets afectats 
continguda en el projecte constructiu i aprovades definitivament. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt durà a terme la cessió/mutació demanial 
dels terrenys afectats d’ocupació definitiva i autoritzacions dels terrenys afectats 
d’ocupació temporal, de la seva titularitat i de qualsevol naturalesa, que resultin 
afectats per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte 
constructiu aprovat definitivament, així com de les seves modificacions una vegada 
s’hagin acomplert els amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades.  
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt conservarà tots els elements d’urbanització que 

estiguin en sòl urbà (exclòs el pont del Riu Tenes) dins del seu terme municipal. Es 

detalla a continuació una relació d’ aquests elements: 

 

− Bases i paviments de l’itinerari 

− Baranes i tanques de l’itinerari. 

 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt conservarà tots els elements d’urbanització dins del 

seu terme municipal que es detallen a continuació: 

 

− Voreres de panot complementàries de l’itinerari en sòl no urbanitzable.  

− Enllumenat de l’itinerari. 

− Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 

− Instal·lacions semafòriques. 

− Mobiliari urbà i enjardinament i xarxa de reg de l’itinerari i zones adjacents. 

 
Aquests compromisos resten explicitats amb la signatura del present conveni. 
 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
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que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les 
quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb 
els anteriors pactes.   
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva 
formalització per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions 
previstes en el conveni per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les 
obres seran vigents fins a la data d'acabament de les obres o actuacions, que en cap 
cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que 
s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, 
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions 
legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es 
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 

-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 

-   Per avinença de les parts signatàries. 
 

   - Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
 

Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació 
de Barcelona i un altre representant tècnic de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries 
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà 
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present 
conveni. 
  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la 
data que s’assenyala 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2021/0002665
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

Codi classificació

Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

K0104SE16 - Carreteres projectes

Títol Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt relatiu
a les obres del projecte constructiu "Itinerari de vianants i ciclistes a la
carretera BV-1432 des de Lliçà fins al Camí de Can Merlès. TM de Lliçà
d'Amunt".

Vigència del 22/05/2023

Vigència fins al 21/05/2027

Destinataris - CIF/DNI AJ. LLIÇA D'AMUNT - P0810600G

Acte de referència AJG 312/2023

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

GEMMA NAVARRO MEDIALDEA
(SIG)

Signa 18/05/2023 14:10

IGNASI SIMON ORTOLL (SIG) Signa 19/05/2023 08:56

President/a delegat/da d'ÀreaPere Pons Vendrell (TCAT) Signa 22/05/2023 00:30

Secretaria Delegada Francesc Bartoll Huerta (SIG) Dona fe 22/05/2023 08:51
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