



Ajuntament  
de Lliçà d'Amunt

c. d'Anselm Clavé, 73  
08186 Lliçà d'Amunt  
tel.: 938 415 225  
fax: 938 414 175  
ajuntament@llicamunt.cat

**ACTE D'OBERTURA DEL SOBRES NÚMERO 1 DE LES PLIQUES PRESENTADES  
AL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE VORAVIA AL C/  
CAMÍ DE PALAU DEL C/ ESTANYS DE TRISTAÏNA A LA CTRA. DE  
PALAUDÀRIES DE LLIÇÀ D'AMUNT**

INDRET: Ajuntament de Lliçà d'Amunt  
DIA: 8 de febrer de 2018  
INICI: 12,00 hores  
ACABAMENT: 12.15 hores

**FORMACIÓ DE LA MESA:**

President: Ignasi Simon i Ortoll, Alcalde.

Vocals:

- Lourdes Maria Estéfano Orozco, Regidora d'obres, infraestructures, equipaments i habitatge
- Gemma Navarro Medialdea, secretària municipal
- Antonio Hierro Medina, interventor municipal
- Salvador Panosa García, coordinador de serveis de territori

Secretari de la Mesa: Ramon Barea Serra

Una vegada constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a l'obertura dels sobres 1 "Documentació administrativa", i a comprovar la idoneïtat de la documentació aportada per cadascuna de les empreses participants en la licitació.

Un cop finalitzada la comprovació, la Mesa declara admeses les següents proposicions:

- 1 – Obres i Paviments Llovet SL
- 2 – CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.
- 3 – Civil Stone S.L.
- 4 – Coynsa-2000 S.L.
- 6 – Artífex Infraestructuras S.L.

Per que fa a la proposició número 5, presentada per l'empresa Germans Cruz Obres i Construccions, s'ha detectat que hi manca la següent documentació que assenyala el Plec de clàusules: :

- b) DNI de qui signa la proposició o fotocòpia compulsada.
- g) Original de la pòlissa de responsabilitat civil o còpia legitimada.

En conseqüència es notificarà a l'empresa aquesta incidència, i se li oferirà un termini de tres dies per a presentar la documentació que li manca. En cas de no presentar-la dins d'aquest termini la seva proposició seria exclosa de la licitació.



...///...

Una vegada conclòs l'objecte de la sessió, s'emplaça als membres de la Mesa per al proper dimecres, 14 de febrer, a les 12 del migdia, per a procedir, en acte públic, a l'obertura dels sobres 2 "Proposició econòmica".

I perquè així consti, s'aixeca la present acta, que la signa, juntament amb el que subscriu, el Sr. Alcalde en qualitat de president, i de la qual cosa en dono fe.



Ignasi Simon i Ortoll  
Alcalde i President de la Mesa

Ramon Barea Serra.  
Secretari de la Mesa





**ACTA D'OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 2 DEL PROCEDIMENT PER A  
L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE VORAVIA AL C/ CAMÍ DE PALAU, DEL C/  
ESTANYS DE TRISTAÏNA A LA CTRA. DE PALAUDÀRIES DE LLIÇÀ D'AMUNT**

A Lliçà d'Amunt, el 15 de febrer de 2018, a les 12,30 hores, es reuneix la Mesa de contractació integrada pels següents membres:

- Ignasi Simon i Ortoll, alcalde, com a president
- Lourdes Maria Estéfano Orozco, regidora d'obres, infraestructures, equipaments i habitatge, coma vocal
- Gemma Navarro Medialdea, secretària municipal, com a vocal
- Antonio Jesús Hierro Medina, interventor municipal, com a vocal
- Salvador Panosa Garcia, coordinador de serveis del territori, com a vocal.
- Ramon Barea Serra, com a Secretari de la mesa de contractació.

Es dona compte que la Mesa de Contractació en la reunió efectuada el dia 8 de febrer de 2018, va procedir a l'obertura dels sobres número 1 de les ofertes presentades a la licitació, i que una vegada comprovada la documentació, i solucionades les mancances esmenables ha declarat admeses les següents proposicions:

- 1 – Obres i Paviments Llovet SL
- 2 – CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U.
- 3 – Civil Stone S.L.
- 4 – Coynsa-2000 S.L.
- 5 – Germans Cruz Obres i Construccions
- 6 – Artífex Infraestructuras S.L.

Seguidament, es procedeix a l'obertura dels sobres 2, de les proposicions econòmiques, en acte declarat públic, que compte amb representants de les següents empreses participants en la licitació: Artífex Infraestructuras S.L. i Obres i Paviments Llovet SL.

Una vegada oberts els sobres, s'ha obtingut les següents ofertes econòmiques, amb indicació del període de durada de les obres:

1 – Obres i Paviments Llovet SL .....	111.113'02 € - 1 mes
2 – CPM, Construcciones Pintura y Mantenimiento SAU	112.860'80 € - 2 mesos
3 – Civil Stone S.L. ....	97.976'16 € - 2 mesos
4 – Coynsa-2000 S.L. ....	104.618'98 € - 2 mesos
5 – Germans Cruz Obres i Construccions .....	105.498'68 € - 2 mesos
6 – Artífex Infraestructuras S.L. ....	107.300'00 € - 2 mesos

Acabada l'obertura, i trobat conforme l'expedient, s'invita als assistents per a que exposin les reclamacions o reserves oportunes, sense que se'n produeixi cap, així doncs, s'emetrà el corresponent informe i es tornarà a convocar la Mesa de Contractació en data propera, per tal d'efectuar la valoració de totes les ofertes, i proposar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, l'adjudicació del contracte,

Es dona per acabada la sessió a les 12, 38 hores.

I perquè així consti, s'aixeca la present acta, que llegida pel Secretari i conforme, la signa, juntament amb el que subscriu, el senyor Ignasi Simon i Ortoll, en qualitat de president, de la qual cosa en dono fe.



Ignasi Simon i Ortoll  
President de la Mesa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ramon Barea Serra'.

Ramon Barea Serra  
Secretari de la mesa